

U skladu sa člankom 604. Zakona o obveznim odnosima (»Službeni glasnik R BiH«, br. 2/92, 13/93 i 13/94) i člankom 72. Zakona o javnim nabavama (»Službeni glasnik BiH«, broj 39/14), zaključuje se

NACRT UGOVORA

o nabavi izvođenja građevinskih radova – uređenja parternih površina i odvodnje površinskih voda uz uzletno-sletne staze Letjelišta „Stipo Krišto“ u Livnu

između:

- (1) Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije sa sjedištem u Livnu, ul. Stjepana II Kotromanića b.b., kojeg zastupa ministar Miloš Bauk (u daljnjem tekstu: Ugovorni organ) identifikacijski broj: 4281097500006, i
- (2) _____, koga zastupa direktor _____ (u daljnjem tekstu): Izvođač radova, identifikacijski broj: _____, transakcijski račun broj: _____ kod _____ banke.

I PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Predmet ovog Ugovora je **izvođenje građevinskih radova uređenja parternih površina i odvodnje površinskih voda uz uzletno-sletne staze Letjelišta „Stipo Krišto“ u Livnu.**
- (2) Ugovorni organ naručuje predmetne radove, a Izvođač radova prihvata da izvede iste, a na osnovi provedenog postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i odluke Ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Članak 2.

Ugovorni organ i Izvođač radova su suglasni da Ugovor realiziraju prema već definiranim uvjetima u tenderskoj dokumentaciji za ugovor o javnim radovima (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija) i to:

- a) ugovorni organ prema zahtjevima u Tenderskoj dokumentaciji
- b) Izvođač radova, prema dostavljenoj ponudi i dokumentaciji s preciziranim ponuđenim uvjetima u ponudi u konkurentskom postupku.

II UGOVORNA CIJENA

Članak 3.

- (1) Ukupna predračunska vrijednost radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi _____ KM (slovima).
- (2) Ukupna predračunska vrijednost iz stavka (1) ovog članka je utvrđena na osnovi Ponude Izvođača radova nakon provedene računске kontrole i usuglašavanja.
- (3) Stvarna vrijednost ovog ugovora će biti vrijednost izvedenih radova obračunata prema stvarnim količinama iskazanim u građevinskoj knjizi (ovjerenim od strane nadzornog organa) na osnovi jediničnih cijena iz Ponude Izvođača. Izvođač se obvezuje na nepromjenjivost jediničnih cijena tijekom ugovornog razdoblja.

III OBRAČUN RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

- (1) Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelomične realizacije nabave po Tenderskoj dokumentaciji, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavama.
- (2) Količine iz specifikacije radova su okvirne, a konačne će biti prikazane u građevinskom dnevniku i građevinskoj knjizi i ovjerene od strane nadzornog organa.
- (3) U slučaju neispunjavanja ugovornih obveza, Ugovorni organ zadržava pravo djelomičnog ili potpunog raskida Ugovora.

Članak 5.

- (1) U obujam radova iz članka 1. Ovog Ugovora podrazumijevaju se sljedeći radovi po prihvaćenim cijenama s uračunatim poreznim obavezama (Prema specifikaciji iz Obrasca za cijenu ponude i prihvaćenoj ponudi).
- (2) Jedinične cijene iz ponude trebaju sadržavati i povezane neophodne radnje (tehnološke aktivnosti), koje daju funkcionalnost konkretnoj poziciji iz predmjera.

Članak 6.

- (1) Izvođač radova će fakture za izvedene radove ispostavljati na sljedeći način:
 - a) Po privremenim situacijama nakon što Nadzorni organ potvrdi (ovjeri) privremene situacije Izvođača radova, a nakon što su iste ovjerene u građevinskoj knjizi;
 - b) Završna situacija po završnoj situaciji, a nakon što su radovi ovjereni od strane Nadzornog organa u građevinskoj knjizi i nakon obavljenog tehničkog prijema od strane nadležnog organa.
- (2) Privremene i završna situacija ispostavljaju se na osnovu stvarno izvršenih radova i

ugovorenih cijena i sadrže podatke o količini i cijenama izvedenih radova, nepredviđenim radovima, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova, ranije plaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene završne situacije.

- (3) Cijene dodatnih nepredviđenih radova, ukoliko su isti obuhvaćeni ponudom Izvođača radova, će se obračunati po jediničnim cijenama istih ili sličnih radova iz ponude, u suprotnom moraju biti odobrene od Ugovornog organa.
- (4) Izvođač radova će sve fakture, privremene i završnu situaciju ispostaviti u četiri originalna primjerka.
- (5) Ugovorni organ će izvršiti plaćanje faktura nakon što ih pregleda i odobri Nadzorni organ. Nadzorni organ je dužan izvršiti pregled faktura najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema faktura.
- (6) Izvođač radova se obvezuje na nepromjenljivost ponuđenih cijena tijekom cijelog ugovornog perioda.
- (7) Obračun izvedenih radova vršit će se po stvarno izvedenim radovima uz primjenu jediničnih cijena iz ponude Izvođača radova broj _____ od _____.
- (8) Ugovorni organ i Izvođač radova su suglasni da se plaćanje izvrši po kompletnoj situaciji, nakon što su radovi iz situacije uredno ovjereni od strane Ugovornog organa i Nadzornog organa i potpisana građevinska knjiga i građevinski dnevnik, te ispostavljena faktura za radove.
- (9) Ugovorni organ će plaćati fakture za izvršene radove propisanim platnim nalogom za plaćanje u roku od 30 dana od dana nastanka obaveze iz stavka (4) ovog članka.

IV ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA, JAMSTVENI ROK NA IZVEDENE RADOVE

Članak 7.

- (1) Izvođač radova se obavezuje da će u skladu sa člankom 1. i 5. Ovog Ugovora izvesti radove Ugovornom organu, u skladu sa potrebama i narudžbama iskazanim u pismenom obliku.
- (2) Mjesto/lokacija radova je letjelište „Stipo Krišto“, Brda, Grborezi 80 101 Livno.

Članak 8.

- (1) Izvođač radova se obavezuje izvesti radove Ugovornom organu, propisanog kvaliteta, u traženim količinama i u ponuđenom roku iz ponude broj _____.
- (2) Izvođač radova se obavezuje na jamstveni rok za izvedene radove 24 mjeseca od momenta tehničkog prijema radova.

- (3) Izvođač radova se obvezuje na rok izvođenja radova do trideset (30) dana, a koji će usuglasiti predstavnik Ugovornog organa – Nadzor nad izvođenjem radova.
- (4) Ugovorni rok utvrđen odredbom iz stavka (3) ovog članka ovog Ugovora može se produžiti samo u slučaju više sile iz razloga neplaniranih događaja od bitnog utjecaja na rad, a nakon suglasnosti Ugovornog organa.
- (5) Rok izvođenja radova iz stavka (4) ovog člana ne uključuje dane vikenda i više sile (kiša, vjetar, snijeg, grad i sl.)
- (6) Izvođač radova je upoznat sa uvjetima na gradilištu i po ovom Ugovoru prihvaća izvedbu predmetnih radova bez ikakvih ograničenja.

Članak 9.

- (1) Izvođač radova se obavezuje Ugovornom organu radova da će izvesti radove u skladu s Ugovorom, propisima i pravilima struke i da neće imati mana koje onemogućuju upotrebu ili umanjuju upotrebnu vrijednost letjelišta.
- (2) Izvođač radova daje jamstveni rok za izvedene radove po ovom ugovoru od 24 mjeseca. U tom vremenu po pozivu Ugovornog organa Naručitelja i o svom trošku Izvođač radova će otkloniti sve nedostatke na letjelištu, koji su posljedica slabe kvalitete izvedbe.
- (3) Ako se Izvođač radova na poziv Ugovornog organa ne odazove u roku 48 sati ili ako ne otkloni nedostatke u dogovorenom roku, Ugovorni organ će pristupiti otklanjanju nedostataka na teret Izvođača radova.
- (4) Rok u kojem se nedostatak mora otkloniti utvrđuje se zapisnički od strane Izvođača radova i Ugovornog organa.

Članak 10.

- (1) Ugovorni organ može raskinuti ugovor:
 - a) ako Izvođač radova i nakon 5 dana od pismene narudžbe za radove, ne započne s istim,
 - b) ako Izvođač radova kasni s dinamikom izvođenja više od 5 dana od ugovorenog roka dinamike,
 - c) ako ga Nadzorni organ obavijesti o nekvalitetnoj gradnji i gradnji suprotnoj pravilima struke;
 - d) ako van ugovorenih uvjeta i bez suglasnosti Ugovornog organa prepusti izvedbu svih ili većine radova podizvođaču.
- (2) Izvođač radova se obavezuje da će radove izvesti u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa, u

pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene nabave.

- (3) Ugovorni organ je dužan da dostavi pisano obavještenje o svakom navodnom propustu Izvođača radova po Ugovoru.
- (4) Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Izvođača radova u smislu izvršene nabavke.

V OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Članak 11.

- (1) Izvođač radova se naročito obvezuje:

Poduzimati sve potrebne mjere za sigurnost i zaštitu građevine, susjednih građevina, radne opreme, materijala i okoliša, svojih radnika, ostalih sudionika u gradnji, zaposlenih Ugovornog organa, prolaznika i prometa i državne imovine prema važećim propisima;

- osigurati potpunu primjenu svih zakonskih mjera i sredstava zaštite na radu;
- postaviti znakove upozorenja i opasnosti u svrhu sprečavanja bilo kakvih nezgoda na gradilištu, odnosno sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište;
- osigurati i kontrolirati korištenje osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava;
- pridržavati se propisanih mjera pri upotrebi opasnih oruđa i tvari;
- da izvrši sva neophodna ispitivanja o svom trošku koje ima dati za materijal, opremu, radnu snagu, pribor i instrumente;
- u roku od tri dana po stupanju na snagu ovog ugovora aktom odredi odgovornog voditelja radova (odgovornu osobu), koji će biti odgovoran za realizaciju radova i zakonom propisane mjere o zaštiti na radu;
- u roku od pet dana po stupanju na snagu ovog ugovora sačini detaljan dinamički plan i shemu organizacije gradilišta i usuglasi iste sa Nadzornim i Ugovornim organom;
- vodi urednu i detaljnu evidenciju o napredovanju radova, građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, sve u skladu s propisima, dužan je osigurati u vidu iste Nadzornom organu, te ih dnevno supotpisivati sa Nadzornim organom;
- izvršiti radove u skladu sa projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom;
- da se uzdržava od nepotrebnih izmjena postojećeg stanja na lokaciji, te da po završetku radova sve vrati u prvobitno stanje;
- korigira svaki rad koji ne bi bio izvršen u skladu s ovim ugovorom, prema pisanim uputama Nadzornog organa koje se upisuju u građevinski dnevnik, i to mora izvršiti odmah o svom trošku;
- da uradi i izvrši predaju projekta izvedenog stanja Ugovornom organu, a prije konačnog zapisnika o primopredaji i konačnog izvještaja od strane Nadzornog organa.

- (2) Izvođač radova na gradilištu mora imati:

- popis radnika koji će biti na objektu;
- akt o imenovanju odgovorne osobe;
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;

- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i redovito ih dostavljati predstavniku Ugovornog organa i Nadzornom organu.

(3) Izvođač je dužan:

- da radove izvede stručno i prema projektnoj dokumentaciji i odredbama ovog Ugovora, te u skladu sa važećim zakonskim propisima u građevinarstvu;
- da prije početka radova na licu mjesta izvršiti kontrolu ispravnosti projektne i druge tehničke dokumentacije i opreme. Ukoliko uoči greške i nedostatke dužan je upozoriti Ugovorni organ;
- da čuva projekte i primljene podatke za vrijeme izvođenja radova;
- da uradi dinamiku izvođenja radova sa detaljnim opisima radova i aktivnosti;
- da poduzme sve potrebne mjere da ne dođe do oštećenja objekata i drugih instalacija na letjelištu;
- da odgovara za sve štete koje prouzrokuje nesavjesnim i nestručnim izvođenjem radova, te je dužan i financijski nadoknaditi svu tako nastalu štetu;
- ako Izvođač radova za vrijeme izvođenja radova primijeti da se moraju izvesti naknadni radovi koji nisu obuhvaćeni u pogodbenom predmjeru ili izmjene koje mogu utjecati na stabilnost, funkcionalnost i kvalitetu ugovorenih radova, dužan je uraditi predračun i predmjer za te naknadne radove ili izmjene i nakon odobrenja od strane Ugovornog organa uz suglasnost Nadzornog organa izvršiti te naknadne radove ili izmjene;
- pravovremeno zahtijevati od Ugovornog organa sva potrebna pojašnjenja u vezi s tehničkom dokumentacijom, tehničkim uvjetima i načinom izvođenja radova;
- pridržavati se propisa, tehničkih normativa, važećih standarda i pravila struke;
- uredno i ažurno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
- pismeno obavijestiti Ugovorni organ i evidentirati u građevinski dnevnik sve okolnosti koje mogu ometati izvođenje radova;
- da svi radnici na gradilištu budu uredno prijavljeni i moraju posjedovati odgovarajuća uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način. U slučaju kakvih nepravilnosti, Izvođač radova preuzima potpunu odgovornost za svoje radnike;
- da otkloni sve štete koje su nastale na letjelištu krivicom Izvođača radova;
- izvođač radova je dužan sve otpatke i smeće koje nastanu tijekom izvođenja radova iz ovog ugovora da odnese sa lokacije izvođenja radova i da osigura skladišni prostor za materijal i opremu kao i da materijal i opremu zaštititi od krađe.

Članak 12.

Izvođaču radova se postavlja uvjet da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog Ugovora, fizičke osobe koja su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bile u svojstvu člana ili stručne osobe koje je angažirao Ugovorni organ, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

VI OBVEZE UGOVORNOG ORGANA

Članak 13.

- (1) Obveze Ugovornog organa su da:
- a) preda dokumentaciju potrebnu za uvođenje Izvođača radova u posao,
 - b) uredno ovjeri i plati izvedene radove na način predviđen ovim ugovorom,
 - c) nakon tehničkog prijema preuzme letjelište koje je predmet ovog ugovora,
 - d) pravovremeno obavijesti izvođača radova o eventualnim izmjenama u tehničkoj dokumentaciji,
 - e) da Izvođaču radova, putem Nadzornog odbora u roku od 5 radnih dana, dostavi sva objašnjenja i uputstva koja Izvođač radova zatraži.
- (2) Nadzorni organ vrši nadzor i koordinaciju tijekom realizacije ugovorenih poslova u ime Ugovornog organa i pravovremeno ukazuje na nedostatke u izvršenju posla.

Članak 14.

- (1) Izvođač radova je obavezan omogućiti Ugovornom organu i njegovim predstavnicima pristup gradilištu u bilo koje vrijeme.
- (2) Ugovorni organ ima pravo da, u bilo koje vrijeme, izvrši svaku vrstu kontrole i provjere u pogledu izvođenja radova, koji su predmet ovog ugovora, vrste, količine i kvalitete korištenog materijala i opreme, kao i u vezi sa poštivanjem tenderske dokumentacije.

VII KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA RADOVA I UGRAĐENOG MATERIJALA

Članak 15.

- (1) Radovi utvrđeni ovim Ugovorom moraju biti kvalitetno izvedeni. Ugovorni organ ima pravo stručnog kontroliranja kvalitete izvršenih radova, a Izvođač je u obavezi kontrolu omogućiti.
- (2) Izvođač radova je dužan o svom trošku pribaviti sve potrebne ateste i mjerenja koji se odnose na Izvedbu ugovorenih radova i ugrađenog materijala.

VIII NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 16.

- (1) Izvođač radova ne može izvesti nepredviđene radove bez prethodne suglasnosti Ugovornog i nadzornog organa.
- (2) Nepredviđenim radovima u smislu stava (1) ovog člana smatraju se radovi koji su bili prijeko potrebni da bi se osigurala sigurnost ili spriječio nastanak štete, a izazvani su izvanrednim neočekivanim događajima.

- (3) Izvođač radova je dužan o tim pojavama i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti Ugovorni organ i Nadzorni organ.
- (4) Izvođač može pristupiti izvođenju nepredviđenih radova samo nakon pismenog odobrenja od strane Ugovornog organa. Nepredviđeni i ostali radovi, najviše do iznosa preciziranih u ponudi Izvođača radova, moraju biti upisani u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik.
- (5) Cijene dodatnih nepredviđenih radova, ukoliko su isti obuhvaćeni ponudom Izvođača radova, će se obračunati po jediničnim cijenama istih ili sličnih radova iz ponude, u suprotnom moraju biti odobrene od Ugovornog organa.

IX PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 17.

- (1) Izvođač radova je obvezan obavijestiti Ugovorni organ i Nadzorni organ o završetku svih ugovorenih radova putem građevinskog dnevnika.
- (2) Pregled završenih radova će, prije tehničkog prijema istih, od strane nadležnog organa, izvršiti komisija koju će sačinjavati Nadzorni organ, predstavnici Ugovornog organa i Izvođača radova. Nadzorni organ će sačiniti zapisnik o pregledu i prijemu radova i sačiniti listu nedostataka sa rokom otklanjanja istih.
- (3) O završetku i preuzimanju radova, Nadzorni organ i ovlašteni predstavnici Izvođača radova i Ugovornog organa, sastaviti će primopredajni zapisnik u kojem će detaljno utvrditi prvenstveno:
 - a) da li izvedeni radovi udovoljavaju uvjetima ovog Ugovora, zakonskim propisima i pravilima struke;
 - b) datume početka, završetka i primopredaje završetka nabavke i ugradnje;
 - c) razvrstati radove koje je Izvođač radova dužan ponovno izvesti, dovršiti ili popraviti, listu nedostataka s rokom otklanjanja istih;
 - d) moguća sporna pitanja tehničke naravi.
- (4) Zapisnik o primopredaji će se potpisati nakon što Izvođač radova otkloni sve nedostatke koje je utvrdila komisija za pregled završenih radova.
- (5) Ako se zapisnikom kod primopredaje ustanovi da Izvođač radova mora određene radove dovršiti, popraviti ili ponovno izvesti, a on to ne učini, Ugovorni organ može angažirati drugog Izvođača radova na teret Izvođača radova.

Članak 18.

Ponuda Izvođača radova broj _____ od _____ na osnovu koje je sačinjen ovaj Ugovor, čini sastavni dio istog.

Članak 19.

- (1) Ovaj Ugovor se zaključuje na razdoblje do izvršenja radova, a najkasnije do isteka jamstvenog razdoblja za predmetne radove.
- (2) U slučaju eventualnih primjedbi Ugovornog organa na kvalitetu i količinu, Ugovor se može potpuno raskinuti i prije njegovog isteka, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po osnovu ovog Ugovora.
- (3) Odredbe ovog Ugovora ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

X UGOVORNI PENALI I NAKNADA ŠTETE

Članak 20.

- (1) Ako Izvođač radova ne ispuni svoju ugovornu obavezu u pogledu roka izvođenja radova prema dinamici Ugovornog organa i Izvođača radova, te u slučaju kašnjenja u izvođenju radova preko 5 dana, Izvođač radova će platiti Ugovornom organu penale u iznosu 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno 5% od vrijednosti ugovora. Ugovorne penale, Ugovorni organ će naplatiti umanjivanjem posljednje situacije.
- (2) Ukoliko Izvođač radova na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obaveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, Ugovorni organ ima pravo raskida Ugovora i pravo da o trošku Izvođača radova ustupi posao drugom Izvođaču radova sa pravom naknade troškova uvođenja novog Izvođača radova, kao i pravo na naknadu mogućeg nastanka štete, zbog neispunjenja ugovorne obaveze.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom nadležan je sud u Livnu.

Članak 22.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih zakonom o obveznim odnosima.

Članak 23.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe zakona o obveznim odnosima.

Članak 24.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Članak 25.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

IZVOĐAČ RADOVA

UGOVORNI ORGAN

Direktor

Ministar

Broj:

Broj:

Livno

Livno